

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas
Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas
Concorrência por Menor Preço - 032/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA DIVISA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS.	R\$ 81.881,12	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/07/2026 - 15:22	Edital e anexos - Muro de contenção.pdf
30/07/2026 - 13:12	Gmail - Solicitação de Parecer Técnico – Processo Licitatório nº 055_2026 – Concorrência nº 05_2026.pdf
31/07/2026 - 11:28	Gmail - Solicitação de Parecer Técnico – Processo Licitatório nº 055_2026 – Concorrência nº 05_2026.pdf
06/08/2026 - 13:24	Gmail - Solicitação de Parecer Técnico – Processo Licitatório nº 055_2026 – Concorrência nº 05_2026.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
30/07/2026 - 09:23:17	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2026 - 09:29:03	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2026 - 09:32:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 032/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2026 - 09:48:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 032/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2026 - 09:50:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 032/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2026 - 13:13:44	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2026 - 13:37:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2026 - 15:08:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 032/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2026 - 09:29:46	Documentos solicitados para o processo 032/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 032/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/08/2026 - 13:04:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 032/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2026 - 09:14:31		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 032/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2026 - 09:18:47	Documentos solicitados para o processo 032/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 032/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2026 - 10:22:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 032/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2026 - 13:26:38	Documentos solicitados para o processo 032/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 032/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



06/08/2026 - 14:10:44

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 032/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2026 - 15:52:09

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 032/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Construção de muro de contenção na divisa da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de Bocaina de Minas.	JP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	N/C	N/C	81.800,00	1	81.800,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de muro de contenção na divisa da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de Bocaina de Minas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	64.477.118/0001-98	24/07/2026 - 10:22:32	N/C	N/C	1	R\$81.500,00	R\$ 81.500,00	Sim
JP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	57.975.495/0001-91	28/07/2026 - 14:00:46	N/C	N/C	1	R\$81.881,12	R\$ 81.881,12	Sim
CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	37.991.191/0001-00	30/07/2026 - 07:38:05	N/C	N/C	1	R\$81.880,00	R\$ 81.880,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	37.991.191/0001-00	90 dias
JP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	57.975.495/0001-91	90 dias
QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	64.477.118/0001-98	10 dias

Lances Enviados

0001 - Construção de muro de contenção na divisa da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de Bocaina de Minas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



24/07/2026 - 10:22:32	81.500,00 (proposta)	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não comprovou capacidade técnico-profissional exigida no item 17.9.3 do Termo de Referência, de acordo com parecer técnico da engenheira responsável pelo Município em anexo. 30/07/2026 13:11:25
28/07/2026 - 14:00:46	81.881,12 (proposta)	57.975.495/0001-91 - JP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
30/07/2026 - 07:38:05	81.880,00 (proposta)	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	Cancelado - Solicitação apresentada pela empresa arrematante, por meio de ofício anexado aos autos do processo. 06/08/2026 09:11:30
30/07/2026 - 09:07:02	81.400,00	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não comprovou capacidade técnico-profissional exigida no item 17.9.3 do Termo de Referência, de acordo com parecer técnico da engenheira responsável pelo Município em anexo. 30/07/2026 13:11:25
30/07/2026 - 09:11:55	81.200,00	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	Cancelado - Solicitação apresentada pela empresa arrematante, por meio de ofício anexado aos autos do processo. 06/08/2026 09:11:30
30/07/2026 - 09:12:22	81.100,00	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não comprovou capacidade técnico-profissional exigida no item 17.9.3 do Termo de Referência, de acordo com parecer técnico da engenheira responsável pelo Município em anexo. 30/07/2026 13:11:25
30/07/2026 - 09:14:04	81.000,00	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	Cancelado - Solicitação apresentada pela empresa arrematante, por meio de ofício anexado aos autos do processo. 06/08/2026 09:11:30
30/07/2026 - 09:14:22	80.900,00	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não comprovou capacidade técnico-profissional exigida no item 17.9.3 do Termo de Referência, de acordo com parecer técnico da engenheira responsável pelo Município em anexo. 30/07/2026 13:11:25
30/07/2026 - 09:14:48	79.000,00	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	Cancelado - Solicitação apresentada pela empresa arrematante, por meio de ofício anexado aos autos do processo. 06/08/2026 09:11:30
30/07/2026 - 09:15:16	78.900,00	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não comprovou capacidade técnico-profissional exigida no item 17.9.3 do Termo de Referência, de acordo com parecer técnico da engenheira responsável pelo Município em anexo. 30/07/2026 13:11:25
30/07/2026 - 09:15:54	78.800,00	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	Cancelado - Solicitação apresentada pela empresa arrematante, por meio de ofício anexado aos autos do processo. 06/08/2026 09:11:30
30/07/2026 - 09:16:16	78.700,00	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não comprovou capacidade técnico-profissional exigida no item 17.9.3 do Termo de Referência, de acordo com parecer técnico da engenheira responsável pelo Município em anexo. 30/07/2026 13:11:25
30/07/2026 - 09:16:28	77.000,00	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	Cancelado - Solicitação apresentada pela empresa arrematante, por meio de ofício anexado aos autos do processo. 06/08/2026 09:11:30
30/07/2026 - 09:16:41	76.900,00	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não comprovou capacidade técnico-profissional exigida no item 17.9.3 do Termo de Referência, de acordo com parecer técnico da engenheira responsável pelo Município em anexo. 30/07/2026 13:11:25
30/07/2026 - 09:17:16	76.400,00	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	Cancelado - Solicitação apresentada pela empresa arrematante, por meio de ofício anexado aos autos do processo. 06/08/2026 09:11:30
30/07/2026 - 09:17:28	76.300,00	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não comprovou capacidade técnico-profissional exigida no item 17.9.3 do Termo de Referência, de acordo com parecer técnico da engenheira responsável pelo Município em anexo. 30/07/2026 13:11:25
30/07/2026 - 09:18:29	75.000,00	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	Cancelado - Solicitação apresentada pela empresa arrematante, por meio de ofício anexado aos autos do processo. 06/08/2026 09:11:30
30/07/2026 - 09:18:50	74.900,00	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não comprovou capacidade técnico-profissional exigida no item 17.9.3 do Termo de Referência, de acordo com parecer técnico da engenheira responsável pelo Município em anexo. 30/07/2026 13:11:25
06/08/2026 - 09:14:31	81.800,00	57.975.495/0001-91 - JP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/07/2026 - 09:32:53	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Adobe Scan 15 de jan. de 2026.pdf
0001	30/07/2026 - 09:32:53	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	CAT.pdf
0001	30/07/2026 - 09:32:53	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	certidão de registro e anuidade paga - ana carla.pdf
0001	30/07/2026 - 09:32:53	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Certidão negativa dívida ativa na uniao 06.12.pdf
0001	30/07/2026 - 09:32:53	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	certidão negativa trabalhistas 24.01.pdf
0001	30/07/2026 - 09:32:53	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	certidão negativa 06.12.26.pdf
0001	30/07/2026 - 09:32:53	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	CNH-e - DANIEL.pdf
0001	30/07/2026 - 09:32:53	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	CNPJ quatro por quatro.pdf
0001	30/07/2026 - 09:32:53	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	PROCESSO_260294446_1412026_141923.pdf



0001	30/07/2026 - 09:32:53	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG .pdf
0001	30/07/2026 - 09:32:53	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	certidao_municipal.pdf
0001	30/07/2026 - 09:48:31	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Consulta Regularidade do Empregador - FGTS.pdf
0001	30/07/2026 - 09:50:43	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	certidao_registro CREA.pdf
0001	30/07/2026 - 15:08:44	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇOES & REFORMAS LTDA	HABILITAÇÃO.rar
0001	03/08/2026 - 13:04:33	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇOES & REFORMAS LTDA	OFÍCIO.ass.pdf
0001	06/08/2026 - 10:22:46	57.975.495/0001-91 - JP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	CERTIDÕES EMPRESA JP - BOCAINA DE MINAS.rar
0001	06/08/2026 - 14:10:44	57.975.495/0001-91 - JP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	CERTIDÕES EMPRESA JP - BOCAINA DE MINAS.rar
0001	06/08/2026 - 15:52:09	57.975.495/0001-91 - JP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	CERTIDÕES EMPRESA JP - BOCAINA DE MINAS.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/07/2026 - 13:11:25	QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	64.477.118/0001-98	Item 0001 - Construção de muro de contenção na divisa da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de Bocaina de Minas.
Desclassificação: A arrematante não comprovou capacidade técnico-profissional exigida no item 17.9.3 do Termo de Referência, de acordo com parecer técnico da engenheira responsável pelo Município em anexo.			
06/08/2026 - 09:11:30	CLAUDINEI CONSTRUÇOES & REFORMAS LTDA	37.991.191/0001-00	Item 0001 - Construção de muro de contenção na divisa da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de Bocaina de Minas.
Solicitação apresentada pela empresa arrematante, por meio de ofício anexado aos autos do processo.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
07/08/2026 - 10:14	--	--

Classificação Parcial

0001 - Construção de muro de contenção na divisa da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de Bocaina de Minas.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	JP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	57.975.495/0001-91	Arrematante	81.800,00
2º	QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	64.477.118/0001-98	Desclassificado	74.900,00
3º	CLAUDINEI CONSTRUÇOES & REFORMAS LTDA	37.991.191/0001-00	Desclassificado	75.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
30/07/2026 - 09:03:16	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/07/2026 - 09:03:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/07/2026 - 09:03:23	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/07/2026 - 09:03:23	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/07/2026 - 09:03:23	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.



30/07/2026 - 09:03:43	Agente de Contratação	Bom dia a todos. Antes de iniciarmos a fase de lances, gostaríamos de passar alguns recados. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante, todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente cadastramento de propostas e oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. A exclusão de lances pelo agente durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço ou quando houver solicitação por parte do licitante. Solicitamos que mantenham o cadastro na plataforma atualizado, com NÚMERO DE TELEFONE E E-MAILS VÁLIDOS, para que possamos entrar em contato, enviar contrato e sanar quaisquer outras dúvidas.
30/07/2026 - 09:04:21	Agente de Contratação	Solicito atenção especial à formulação dos lances, de modo a garantir a exequibilidade da proposta.
30/07/2026 - 09:05:02	Agente de Contratação	Ressalto que caso haja lances errados, peçam o cancelamento no ato.
30/07/2026 - 09:05:34	Agente de Contratação	Vamos dar início à fase de lances!
30/07/2026 - 09:06:37	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/07/2026 - 09:06:37	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/07/2026 - 09:20:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/07/2026 - 09:21:07	Sistema	O item 0001 teve como arrematante QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 74.900,00.
30/07/2026 - 09:23:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:34 do dia 30/07/2026.
30/07/2026 - 09:23:17	Sistema	Motivo: Consegue ofertar um desconto adicional?
30/07/2026 - 09:24:36	F. QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Devido a disputa de lances, chegamos ao nosso menor valor.
30/07/2026 - 09:28:40	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
30/07/2026 - 09:28:40	Sistema	Motivo: Atendida.
30/07/2026 - 09:29:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 30/07/2026.
30/07/2026 - 09:29:03	Sistema	Motivo: Nos termos do item 7.0 do Edital, solicito apresentação de documentação de habilitação, exigida no Termo de Referência Anexo I no item 17.
30/07/2026 - 09:32:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2026 - 09:48:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2026 - 09:50:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2026 - 10:54:44	Agente de Contratação	Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h10.
30/07/2026 - 13:11:25	Sistema	O fornecedor QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/07/2026 - 13:11:25	Sistema	Motivo: A arrematante não comprovou capacidade técnico-profissional exigida no item 17.9.3 do Termo de Referência, de acordo com parecer técnico da engenheira responsável pelo Município em anexo.
30/07/2026 - 13:11:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CLAUDINEI CONSTRUÇOES & REFORMAS LTDA com lance de R\$ 75.000,00.
30/07/2026 - 13:12:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - Solicitação de Parecer Técnico – Processo Licitatório nº 055_2026 – Concorrência nº 05_2026.pdf) em 30/07/2026 às 13:12.
30/07/2026 - 13:13:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:24 do dia 30/07/2026.
30/07/2026 - 13:13:44	Sistema	Motivo: Consegue ofertar um desconto adicional?
30/07/2026 - 13:37:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 30/07/2026.
30/07/2026 - 13:37:23	Sistema	Motivo: Nos termos do item 7.0 do Edital, solicito apresentação de documentação de habilitação, exigida no Termo de Referência Anexo I no item 17.
30/07/2026 - 15:08:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2026 - 15:48:58	Agente de Contratação	Fica remarcada a sessão para amanhã, dia 31 de julho de 2026, a partir das 9h. Tenham uma Boa tarde!
31/07/2026 - 09:07:05	Agente de Contratação	Bom dia! Vamos dar continuidade a sessão.
31/07/2026 - 09:29:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 31/07/2026.
31/07/2026 - 09:29:46	Sistema	Motivo: Tendo em vista a apresentação Certidão Negativa de Débitos Federais, item 17.7.2 do TR vencida. Registra que se trata de ME e EPP, tendo direito aos benefícios da lei LC 123/06. Solicito atualização.
31/07/2026 - 11:27:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 07/08/2026.
31/07/2026 - 11:27:34	Sistema	Motivo: Considerando que a licitante faz jus aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, defiro a dilação do prazo para fins de regularização da documentação, nos termos da legislação aplicável.
31/07/2026 - 11:28:24	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - Solicitação de Parecer Técnico – Processo Licitatório nº 055_2026 – Concorrência nº 05_2026.pdf) em 31/07/2026 às 11:28.
31/07/2026 - 15:39:14	Agente de Contratação	Fica remarcada a sessão para segunda, dia 03 de agosto de 2026, a partir das 9h. Tenham uma Boa tarde!
03/08/2026 - 09:09:47	Agente de Contratação	Bom dia!
03/08/2026 - 10:44:41	Agente de Contratação	Fica remarcada a sessão para a próxima segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026, às 9h. A sessão permanecerá suspensa até a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Federais, em observância ao prazo concedido para regularização fiscal, nos termos dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Tenham todos uma boa tarde!
03/08/2026 - 13:04:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/08/2026 - 13:37:31	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CLAUDINEI CONSTRUÇOES & REFORMAS LTDA no item 0001.
03/08/2026 - 13:37:31	Sistema	Motivo: Diligência atendida.
03/08/2026 - 13:37:44	Agente de Contratação	Tendo em vista a apresentação do termo de desistência pela arrematante, fica designada a continuidade da sessão pública do processo para o dia 06 de agosto de 2026, às 9h, oportunidade em que será dado prosseguimento aos demais atos do certame, em conformidade com a legislação vigente e as disposições do edital. Contamos com a presença de todos. Tenham uma boa tarde!
06/08/2026 - 09:10:02	Agente de Contratação	Bom dia!



06/08/2026 - 09:11:30	Sistema	O fornecedor CLAUDINEI CONSTRUÇOES & REFORMAS LTDA foi desclassificado no processo.
06/08/2026 - 09:11:30	Sistema	Motivo: Solicitação apresentada pela empresa arrematante, por meio de ofício anexado aos autos do processo.
06/08/2026 - 09:11:30	Sistema	O fornecedor CLAUDINEI CONSTRUÇOES & REFORMAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/08/2026 - 09:11:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 81.881,12.
06/08/2026 - 09:11:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:22 do dia 06/08/2026.
06/08/2026 - 09:11:57	Sistema	Motivo: Consegue ofertar um desconto?
06/08/2026 - 09:14:29	F. JP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, não conseguimos tirar muito devido aos custos de deslocamento, hospedagem, etc.
06/08/2026 - 09:14:31	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 81.800,00.
06/08/2026 - 09:18:12	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
06/08/2026 - 09:18:12	Sistema	Motivo: Solicitação atendida.
06/08/2026 - 09:18:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 06/08/2026.
06/08/2026 - 09:18:47	Sistema	Motivo: Nos termos do item 7.0 do Edital, solicito apresentação de documentação de habilitação, exigida no Termo de Referência Anexo I no item 17.
06/08/2026 - 10:22:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2026 - 10:59:09	Agente de Contratação	Documentação em análise. Faremos uma pausa para o almoço e voltaremos às 13h:10.
06/08/2026 - 13:15:24	Agente de Contratação	Boa tarde!
06/08/2026 - 13:24:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - Solicitação de Parecer Técnico – Processo Licitatório nº 055_2026 – Concorrência nº 05_2026.pdf) em 06/08/2026 às 13:24.
06/08/2026 - 13:26:38	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 06/08/2026.
06/08/2026 - 13:26:38	Sistema	Motivo: Solicito o encaminhamento da planilha orçamentária de custos readequada, juntamente com o respectivo cronograma físico-financeiro atualizado, para análise e demais providências cabíveis.
06/08/2026 - 14:10:42	F. JP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: Segue os documentos solicitados, no arquivo juntamente com as documentações da empresa.
06/08/2026 - 14:10:44	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2026 - 15:14:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 06/08/2026.
06/08/2026 - 15:14:03	Sistema	Motivo: Ao analisarmos a planilha orçamentária apresentada, verificamos que, em alguns itens, o somatório dos valores unitários multiplicados pelas respectivas quantidades apresenta pequenas divergências em relação ao valor total informado. Tais diferenças decorrem, aparentemente, de arredondamentos realizados pelo Excel. Dessa forma, solicitamos a gentileza de revisar a planilha orçamentária, realizar os ajustes necessários para garantir a compatibilidade entre os valores unitários, as quantidades e os respectivos totais, e, posteriormente, anexar a versão corrigida aos documentos do processo.
06/08/2026 - 15:48:00	Agente de Contratação	Fica remarcada a sessão para amanhã, dia 07 de agosto de 2026, a partir das 9h.
06/08/2026 - 15:52:04	F. JP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: Segue o anexo com as correções solicitadas.
06/08/2026 - 15:52:09	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2026 - 09:00:27	Agente de Contratação	Bom dia!
07/08/2026 - 09:01:49	Agente de Contratação	Estamos realizando a conferência das planilhas apresentadas, a fim de verificar os valores informados, bem como a compatibilidade das informações e dos quantitativos apresentados. Após a conclusão da análise, caso sejam identificadas eventuais inconsistências ou necessidade de ajustes, entraremos em contato para as devidas adequações.
07/08/2026 - 09:45:42	Sistema	O fornecedor JP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
07/08/2026 - 09:46:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/08/2026 às 09:56.
07/08/2026 - 10:00:58	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.
07/08/2026 - 10:01:14	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
07/08/2026 - 10:01:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/08/2026 às 10:11.
07/08/2026 - 10:04:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 07/08/2026 às 10:14.
07/08/2026 - 10:31:10	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/08/2026 - 10:32:34	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Luzimar de Moura Benfica.
07/08/2026 - 10:32:39	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Luzimar de Moura Benfica.

Gilmar de Oliveira Barbosa Arantes

Agente de Contratação



Luzimar de Moura Benfica
Autoridade Competente

Deborah Emily Maciel Mayerhoff
Apoio

Thiago Donizette Silva
Apoio

