

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas
Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas
Concorrência por Menor Preço - 018/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADAS À REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO ALTO RIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS/MG, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002370/2025, FIRMADO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS	R\$ 495.635,70	1	SVÇ	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/04/2026	Edital e anexos -.pdf
09/04/2026	Anexo B - CRONOGRAMA FF_REFORMA ESCOLA SANTO ANTONIO_REV FINAL 02.pdf
09/04/2026	Anexo A - PLANILHA Orçamentária.pdf
09/04/2026	Anexo E - ART_REFORMA ESCOLA SANTO ANTONIO_REV FINAL 01 (1).pdf
09/04/2026	Anexo C - MEMORIAL DESCRITIVO_REFORMA ESCOLA SANTO ANTONIO_REV FINAL 02.pdf
09/04/2026	Anexo F - RELATORIO FOTOGRAFICO_REFORMA ESCOLA SANTO ANTONIO_REV FINAL 01.pdf
09/04/2026	Modelo PLANILHA DE SERVIÇOS SEEMG_ESCOLA SANTO ANTONIO_REV 02.xlsx
09/04/2026	Anexo G - PROJETO ESTRUTURAL 01 DE 01_REFORMA ESCOLA SANTO ANTONIO_REV FINAL 01.pdf
09/04/2026	Anexo G - PROJETO ARQUITETONICO 2 PRANCHAS_REFORMA ESCOLA SANTO ANTONIO_REV FINAL 02.pdf
09/04/2026	Anexo D - COMPOSIÇÃO BDI.PDF

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
30/04/2026 - 10:19:17	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2026 - 10:19:48		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2026 - 10:25:35	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de obras de engenharia destinadas à reforma da Escola Municipal localizada no Distrito de Santo Antônio do Alto Rio Grande, no Município de Bocaina de Minas/MG, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à completa execução dos serviços, com recursos provenientes do Convênio nº 1261002370/2025, firmado com o Estado de Minas Gerais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	64.477.118/0001-98	27/04/2026 - 16:07:21	N/C	N/C	1	490.000,00	R\$ 490.000,00	123/2006 Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
------------	----------	----------------------------



Lances Enviados

0001 - Execução de obras de engenharia destinadas à reforma da Escola Municipal localizada no Distrito de Santo Antônio do Alto Rio Grande, no Município de Bocaina de Minas/MG, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à completa execução dos serviços, com recursos provenientes do Convênio nº 1261002370/2025, firmado com o Estado de Minas Gerais

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/04/2026 - 16:07:21	490.000,00 (proposta)	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não apresentou documentação de habilitação exigida no item 16 do termo de referência. 30/04/2026 13:13:37
30/04/2026 - 10:05:14	489.500,00	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não apresentou documentação de habilitação exigida no item 16 do termo de referência. 30/04/2026 13:13:37
30/04/2026 - 10:19:48	489.400,00	64.477.118/0001-98 - QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arrematante não apresentou documentação de habilitação exigida no item 16 do termo de referência. 30/04/2026 13:13:37

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/04/2026 - 13:13:37	QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA	64.477.118/0001-98	Item 0001 - Execução de obras de engenharia destinadas à reforma da Escola Municipal localizada no Distrito de Santo Antônio do Alto Rio Grande, no Município de Bocaina de Minas/MG, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à completa execução dos serviços, com recursos provenientes do Convênio nº 1261002370/2025, firmado com o Estado de Minas Gerais

Desclassificação: A arrematante não apresentou documentação de habilitação exigida no item 16 do termo de referência.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/04/2026 - 13:25	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
30/04/2026 - 10:02:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/04/2026 - 10:02:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/04/2026 - 10:02:35	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/04/2026 - 10:02:35	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/04/2026 - 10:02:35	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/04/2026 - 10:02:52	Agente de Contratação	Bom dia a todos. Antes de iniciarmos a fase de lances, gostaríamos de passar alguns recados. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante, todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente cadastramento de propostas e oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. A exclusão de lances pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexistência de preço ou quando houver solicitação por parte do licitante. Solicitamos que mantenham o cadastro na plataforma atualizado, com NÚMERO DE TELEFONE E E-MAILS VÁLIDOS, para que possamos entrar em contato, enviar contrato e sanar quaisquer outras dúvidas.
30/04/2026 - 10:04:42	Agente de Contratação	Vamos dar início à fase de lances!
30/04/2026 - 10:04:51	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/04/2026 - 10:04:51	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/04/2026 - 10:14:53	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/04/2026 - 10:17:57	Sistema	O item 0001 teve como arrematante QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 489.500,00.
30/04/2026 - 10:19:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 30/04/2026.
30/04/2026 - 10:19:17	Sistema	Motivo: Consegue ofertar um desconto adicional?
30/04/2026 - 10:19:48	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 489.400,00.
30/04/2026 - 10:25:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 30/04/2026.



30/04/2026 - 10:25:35	Sistema	Motivo: Nos termos do item 7.0 do Edital, solicito apresentação de documentação de habilitação, exigida no Termo de Referência Anexo I no item 17.
30/04/2026 - 11:20:43	Agente de Contratação	Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos com a sessão às 13:00 horas.
30/04/2026 - 13:13:37	Sistema	O fornecedor QUATRO POR QUATRO ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/04/2026 - 13:13:37	Sistema	Motivo: A arrematante não apresentou documentação de habilitação exigida no item 16 do termo de referência.
30/04/2026 - 13:15:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/04/2026 às 13:25.
30/04/2026 - 13:46:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Gilmar de Oliveira Barbosa Arantes

Agente de Contratação

Deborah Emily Maciel Mayerhoff

Apoio

Thiago Donizette Silva

Apoio

